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INTENSJONER

Oppgaven er bade interessant og utfordrende. Prosjektet vart har am-
bisiese mal:

Et bygg for alle

Forme et nytt bygningskompleks som er apent og inviterende, og som
blir et naturlig treffpunkt og en arena for sosial kontakt for alle inn-
byggerne pa Klepp.

Gode arbeidsplasser

Legge til rette for fremtidsrettede, attraktive og trygge arbeidsplasser
for Klepp kommune sine ansatte, med fokus pa samhandling og nye
arbeidsformer.

Gjennomferbarhet

Analytisk tilnerming til ombruk av eksisterende radhus, finne losnin-
ger som best mulig utnytter verdiene i eksisterende bygg. Legge til
rette for rasjonelle konstruksjonsprinsipper for nybygg. Ta gjennom-
forbarhet og lave byggekostnader pd alvor.

Forbildeprosjekt for barekraft

Nokkelen til god bzerekraft er stor grad effektiv ombruk av eksis-
terende bygg og lav energibruk. I tillegg et arealeffektivt bygg med lav
brutto-/nettofaktor, og miljoriktige og varige materialet.

God samtidsarkitektur

Vare et tydelig og lesbart kommunehus og kirke. Videre utforme et
byge med «tidlos» samtidsarkitektur, unnga spektakulare oppslag eller
“signalbygg’ itkonografi. Utforme et bygg med gode romlige kvaliteter
og gode dagslysforhold. Attraktive uterom. Legge til rette for god lo-
gistikk, korte ganglinjer og enkel orientering og en klar deling mellom
offentlige / kontrollerte / interne sonet.

Robusthet / fleksibilitet

Gi1 bygningskomplekset en enkel og rasjonell struktur, som er fleksi-
belt 1 bruk og gir robusthet for endringer.

HOVEDGREP

Eksisterende bygg og tilbyge samles innenfor en enkel ytre parameter
— en enkel geometri 1 trad med den eksisterende arkitekturen.

De store programmene, kirke og storsal, er plassert som enkle volu-
mer pa utsiden av eksisterende struktur, og med en ny hovedinngang
og foaje som et «mellombygo» / forbindelse til eksisterende bygg.

Hovedinngangen blir via en skjermet og attraktiv forplass henvendt
ut mot Solavegen. Hovedkommunikasjonsaren bygger videre pa ek-
sisterende tverrakse 1 bygget — med korte ganglinjer til alle funksjoner.
Pa nordsiden av «mellombygget» er det et skjermet uterom med ad-
komst til ungdomsklubben 1 underetasjen.

Losningen gjor at hele fasaden til eksisterende bygg far utsyn og dags-
lys — bare deler av eksisterende brannstasjon og sideinngangen bygges
igjen.

Det gjores minimalt med inngrep i eksisterende struktur. Omradet
ved eksisterende brannstasjon 1 plan 1 og kjeller bygges om. Dekket
over atriet nermest dagens hovedinngang fjernes, slik at atriet blir et
apent gront uteomrade pa plan 1. Under det andre atriet er dekket
fiernet mellom underetasje og 1. etasje slik at forrommet til dagens sal
blir et 4pent og lyst amfi. For evrig beholdes all baerestruktur 1 eksis-
terende bygg. Losningen gjor at eksisterende kjeller 1 prinsippet deles
mellom en underetasje med dagslys og en kjeller med birom.

Kirke ——
Overdekket seremoniinngang

Forplass kirke

Solceller / sedumtak

Landskapsamfi til ungdomsklubb

Scenelevering

Storsal

Kommunikasjon og lys mates i
"Kleppekrossen”. Adkomst sentralt
gir korte interne gangforbindelser.

Administrasjon og kultur i eksisterende bygg
Eksisterende atrie apnes ned til kjeller

Dagslys fra nytt uterom i 1. etasje

= — Ny remningstrapp

Bi-inngang Axis og kulturskolen, rampe UU
Ny skjermet adkomstplass og hovedinngang

Saylegang med benk i solveggen og plantevegg.
Overdekket sykkelparkering.

Nye uterom med ulik kararakter.
Definerte plassrom foran hovedad-
komst og kirke. Skjermede "hager”
| atrie og mellom kirke og eksis-
terende bygg.

1. etasje med kirke, kultur og felles
vestibyle og vrimleareal. Med det
nye amfiet vil biblioteket i nord rom- felles magteromspool.
lig henge sammen med 1. etasje.

2. etasje med kontorer for
administrasjon og kirke samt
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| konkurranseforslaget er kirken plassert lengst i nord, og med aktivi-
tetsaler mellom kirken og storsalen i sgr. Se gverste illustrasjon. Kir-
ken gar da delvis ut over regulerte bygningshayder. Vi mener likevel
at denne plasseringen av kirken er den som gir best Igsninger i situa-
sjonsplanen.

Det er mulig a "speile” lasningen, med kirken naermest adkomsten og
storsalen i "bakkant”. Dette er en lgsning som har veert vurdert i kon-
kurransefasen, og som ikke er i konflikt med reguleringshgyder. Plan-
lasningen vil fungere i begge alterantivene.
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Glass /fasade pa utsi-
de av sayler

Innblast isolasjon,
eksisterende ventila-
sjonskanaler vurderes
beholdt

Eksisterende betong-
brystning i fasade

Skjult utvendig rull for
solavskjermingi __—|
fasadesprang

Metallkledning

Solavskjemring

@verst til venstre: Nytt amfi i atrie.
Forbinder fellesarealer og biblio-
tek. Overlys og lys fra nytt utvendig
gardsrom. Kontakt inn til dansesal
(pé venstre side). Amfi fungerer
bade som oppholdsareal og for
tilstelninger.

Nederst til venstre: Ny hage og
landskapsamfi mellom kirke og :
eksisterende bygg. Gir attraktivt s st
uterom og adkomst til ungdoms-

klubb, og dagslys til eksisterende
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Nederst til venstre: Fra biblioteket.
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Forslag med fasader i grgnnlakkert metall
og fasadeplater med knust greann natur-
stein. Opprinnelig struktur i eksisterende
fasader er lesbar, samtidig som arkitektu-
ren blir lettere og apnere. Tilbygg henger
sammen med eksisterende og hele kom-
munehuset med kirke leses som en enhet.
Samme konsepet er ogsa mulig med resir-
kulert natur aluminium og gra knust natur-
stein.

Alternativt forslag med fasader i ubehand-
let resirkulert aluminium sammen med

tegl og elementer av betong i tilbygg. Kon-
septet for eksisterende bygg er som over,
men tilbygget er gitt en annen materalitet.
Fargebruken og beslag i samme materiale
gjer at hele kommunehuset med kirke le-
ses som en enhet ogsa i dette alternativet.
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